zalgceznik nr 6 do SWZ
UMOWANR .......c..uue

W AN .o . commmvimmmmmmnns s vrs w Starym Miescie pomiedzy:

GMINA STARE MIASTO ul. Gléwna 16b 62-571 Stare Miasto

NIP: 665-27-33-559, REGON 311019303 tel. 63 2416216, fax. 632416580
Urzagd Gminy Stare Miasto ul. Gtéwna 16b 62-571 Stare Miasto

zwang dalej w tekdcie " Zamawiajacym" reprezentowanym przez:

-------------------------------------------------------------------------------

Majacym sWg SIedziDe W ........ooiii it

NIP: oo, ,REGON ..o tel. oo
zwanym dalej w tekscie " Wykonaweg " reprezentowanym przez:
Pt s e n e

Zamawiajacy i Wykonawca sg takze w dalszej czesci Umowy zwani tacznie ,,Stronami” a kazdy z osobna ,,Strong”.
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym (nr postepowania
IZP.271.1.7.2021, dalej jako ,,Postepowanie™), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamoOwien publicznych (zwanej dalej jako ,,PZP”) zostata zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ zamowienie pn.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ITELETECHNICZNYCH W BUDYNKACH OSWIATOWYCH

W zakresie:

Zadanie nr 1: Montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej w Zdzarach
w ramach zadania ,,Montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoty Podstawowej w Zdzarach wraz
z dokumentacjg”™*

- wykonanie nowe;j instalacji elektrycznej o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego dla istn. korytarzy budynku
Szkoty Podstawowej w Zdzarach, gm. Stare Miasto. Zasilanie od istn. tablicy gtéwnej RG (parter) oraz RP (piwnica)
budynku. Oprawy ze zrédtem $wiatla led. Pozostata instalacja elektryczna oraz przylacze zasilajace pozostaje bez
zmian,

Zadanie nr 2: Montaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z wymiang instalacji o$wietlenia
ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej w Starym Miescie w ramach zadania ,Montaz instalacji
elektrycznej wraz z wymiang instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej w Starym
Miescie wraz z dokumentacjg”*

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla istn. pomieszczen budynku Szkoty Podstawowej w Starym Miescie.
Zasilanie istn. od proj. nowej (przebudowane;j) tablicy gtéwnej budynku. W kosztorysie ujeto rowniez wymiane
istniejgcych tablic elektrycznych. Zamoéwienie obejmuje budowe oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, nowg
instalacj¢ gniazd wtykowych 230V, sity oraz wymiang instalacji odgromowej w czesci nadziemnej. Zawiera réwniez
wymiang opraw oswietleniowych ze $wietlowkami fluorescencyjnymi na oprawy ze Zrédtem $wiatla led. Przylacze
zasilajace pozostaje bez zmian.

Zadanie nr 3: Montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej w Zychlinie
w ramach zadania ,,Wymiana stolarki okiennej i montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoty
Podstawowej w Zychlinie wraz z dokumentacjg” *

- wykonanie dodatkowej zabudowy wymaganego nowo projektowanego o$wietlenia awaryjnego strefy otwartej
(antypanicznego) i ewakuacyjnego - drogi ewakuacji w catym budynku Szkoty Podstawowej oprawami ze zrédtami
swiatta LED: obecnie nie istniejacego.

- zabudowa przycisku przeciwpozarowego wylgcznika pradu dla catego budynku przy wejsciu gtéwnym,

Zadanie nr 4: Montaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania ,,Przebudowa budynku
przedszkola Samorzagdowego w Starym Miescie oddziat w Ruminie™*

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla istn. pomieszczen budynku Przedszkola Samorzagdowego w Ruminie,
gm. Stare Miasto. Zasilanie od nowej -przebudowane;j tablicy gléwnej budynku. Zamdéwienie obejmuje budowe
nowej instalacji gniazd wtykowych 230 V, sily oraz o$wietlenia podstawowego. Istniejace oswietlenie awaryjne —
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ewakuacyjne (poza jedng proj. dodatkowa oprawa) pozostaje bez zmian. Bez zmian pozostaje réwniez instalacja
odgromowa, zdalne wytgczenie p-poz. oraz przylacze zasilajace do przebudowywane;j tablicy gtéwne;.

* niepotrzebne skresli¢

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i kwalifikacje niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,
zgodne z wymaganiami opisanymi w SWZ dla Postgpowania.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z Przedmiotem Umowy, terenem budowy, zakresem zadaf oraz
z przekazanymi przez Zamawiajacego dokumentami dotyczacymi Robét, w szczegdlnosci z Projektem i nie
zglasza uwag w zakresie mozliwo$ci prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.

3.

§2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9

10)
11)

12)
13)

zrealizowania Robot z nalezyta starannoscig zgodnie z Projektem, Oferta i postanowieniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa i wlasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz
sztukg budowlana,

zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy wylacznie poprzez odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewnienia przestrzegania przepisow BHP i przepiséw przeciwpozarowych na terenie budowy,
wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt, istniejgcych na terenie
budowy sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni oraz pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu lub
uszkodzeniu w trakcie prowadzenia Robdt,

wiasciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i zasadami,

prowadzenia Robdt w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla os6b trzecich oraz zapewnienia w czasie budowy
mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw znajdujacych sie przy terenie Robdt,
utrzymywania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu Robét uporzadkowania terenu,
spisania protokotu odbioru prac i przekazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
doprowadzenie terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania Robét,
zagospodarowania odpadéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytworca zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa — materialy pochodzace z ewentualnej rozbidrki oraz
wszelkie inne odpady winny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy poza teren budowy, przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.,),

protokolarnego odebrania terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

zawiadomienia inspektora nadzoru Zamawiajacego o terminie prowadzenia Robét na 3 dni robocze przed
ich rozpoczeciem,

wykonywania Robét zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru Zamawiajacego,

dokonania wtasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
oraz przepisami branzowymi, wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci.

Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatow:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktorych zakup,
transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi przepisami, a takze wymaganiami co do
jakosci, wskazanymi w Projekcie,

zmiana materiatow w zakresie ich parametréw technicznych oraz wiasciwosci uzytkowych moze nastapi¢
jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn zastugujacych na uwzglednienie, zgodnie z ust. 4
ponizej,

materialy dostarczane przez Wykonawcg powinny posiadaé pisemne atesty, certyfikaty 1 gwarancje
producenta lub sprzedawcy, ktére Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ na kazde zadanie Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu lub innym osobom upowaznionym w kazdym czasie:

3]
2)

3)

dostegp do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy techniczne;j,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robot i wykorzystanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
sprawdzanie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach.,

2



Wszelkie zmiany w reélizacji Robét, szczegdlnie takie, ktdre niosg ze sobg skutki finansowe, zwiekszenie
zakresu Robot lub roboty dodatkowe, czy tez wprowadzenie materiatéw lub technologii niewskazanych
w dokumentacji projektowej, musza byé¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru Zamawiajgcego
1 zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajacego, a gdy wymaga tego Umowa lub przepisy prawa —
w formie aneksu podpisanego przez Strony.
Jesli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okolicznosci, ktére dajg podstawe do
oceny, ze jakieckolwiek jego $wiadczenie zostanie wykonane z przekroczeniem termindw okreslonych
w Umowie lub Harmonogramie Robot, Wykonawca nie pozniej niz w terminie 7 dni zawiadomi
Zamawiajacego na pismie o niebezpieczenstwie wystapienia opOznienia. W zawiadomieniu okresli
prawdopodobny czas opdznienia i jego przyczyne. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Wykonawca
straci mozliwos¢ powotywania sie na przekroczenie terminéw z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.
Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$é oraz zwalnia Zamawiajacego
z odpowiedzialnosci zwigzanej z roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajacego przez osoby trzecie,
dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robot, dziataf i czynrios’ci wynikajgcych z realizacji Przedmiotu Umowy.
§ 3. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace czynnosci w realizacji Przedmiotu Umowy polegajace na
faktycznym wykonywaniu robét budowlano — montazowych realizowaty je na podstawie zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Zamawiajacy ma prawo do kontroli spenienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 1
w szczegOlnosci poprzez:

b

1) zadanie o$wiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w zakresie
potwierdzenia speiania w/w wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

3) przeprowadzenie kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, na kazde jego wezwanie, nastgpujace dokumenty w

celu potwierdzenia spetienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosei, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, w ktérym nalezy wskazaé liczbe
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, rodzaj tej umowy i wymiar etatu,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawcg lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczania spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za
ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych,

5) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika,

6) inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lnogci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 pracg, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare umowng, o ktérej mowa

w § 9 ust. 1 pkt 3). Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3, traktowane bedzie Jako niespemienie wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli do Panfistwowej Inspekeji Pracy.

Zasady okreslone w niniejszym paragrafie dotycza takze odpowiednio dalszego podwykonawcy.

Dokumenty stanowiace dowody zatrudnienia, o ktérych mowa w pkt. 3, w przypadku wezwania

Zamawiajacego do ich zlozenia, nalezy dostarczy¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikéw (tj. w szczegolnosci bez numeru PESEL pracownika, nr i serii dokumentu tozsamosci,



adresu zamieszkania). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§4. PODWYKONAWSTWO
Wykonawca wykona przy udziale nastepujacych podwykonawcdw nastepujace czynnoscei:

Pozostate czynnosci Wykonawca wykona sitami wiasnymi (samodzielnie).

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialno$é za realizacje zobowiazan przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce jak

za wilasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile sg juz

znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w

Postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

Wykonawca moze wykonaé Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajac z nimi stosowne

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zasadg te stosuje si¢ odpowiednio takze do dalszych

podwykonawcow.,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo jest

zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od sporzadzenia tego projektu, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie lub
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j z projektem. Niezgloszenie przez

Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢ za

akeeptacje projektu umowy lub jej zmiany. W przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca przedtozy

nowa propozycje¢, uwzgledniajaca uwagi Zamawiajacego lub wykona Roboty samodzielnie. Zamawiajacy zgtosi

w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy

0 podwykonawstwo niezgodnego z postanowieniami ust. 7 i 8.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca musi zawieraé w szczegolnosci:

1) zakres Robot powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajgca
z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

3) termin wykonania,

4) prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przy czym prawa i obowigzki w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, nie mogg by¢
ksztaltowane w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

5) termin zapfaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio
Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac i jednocze$nie powinien
przypada¢ wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,

6) stwierdzenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci bez
pisemnej zgody Zamawiajacego,

7) stwierdzenie, ze Zamawiajagcy ma prawo bezposredniego zapytania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o platnosci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé zapisOw (ponizsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do uméw

o dalsze podwykonawstwo):

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawcg zapfaty naleznego mu wynagrodzenia od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy od Zamawiajacego,
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3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawey z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez
podwykonawce w formie potracenia lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogg rozpoczgé jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy. ‘
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawié Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak réwniez zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemne; sprzeciwu uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy lub wprowadzenie zmian. Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo niezgodnych z postanowieniami ust. 7 i 8.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajagcemu zawarte
umowy lub zmiany uméw poswiadczone za zgodnosé z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach
zamOwienia, przy czym wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000z}, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
7 pkt 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zapfatg kary umowne;.
Zatgcznikiem do umowy o dalsze podwykonawstwo jest zgoda Wykonawcy na zawarcie tej umowy.
Przepisy niniejszego paragrafu, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Przepisy niniejszego paragrafu, stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.
Zamawiajacy w razie naruszenia przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczefistwa na
terenie robét lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub w sposéb
wadliwy lub sprzeczny z Umowa, ma prawo zada¢ usuniecia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,
pracownika lub pracownikow podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu robdt, W razie zgtoszenia
przez Zamawiajacego pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub ich pracownikéw, zostang oni usunigci z terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia
zgtoszenia. Wykonawca i podwykonawcy zagwarantuja to prawo w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym za wszelkie szkody w majatku Zamawiajacego spowodowane

niewyptaceniem lub opéznieniem w wyptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wynagrodzenie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw na

skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzan, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, w tym

w szczegllnosci wszelkie koszty postepowan sgdowych lub arbitrazowych czy koszty obstugi prawnej zwigzane

z tymi postepowaniami.

§5. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed organami
administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) protokolarnego przekazania terenu budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi pracami,

4) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania Umowy, o ile do
uzyskania takich informacji i dokumentéw nie Jest zobowigzany Wykonawca,

5) wspétdziatania z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy,

6) dokonywania odbioréw zrealizowanych prac,

7) zaplaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy,

§ 6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie terenu budowy odbedzie si¢ w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia podpisania Umowy.

Z chwilg protokolarnego przejgcia terenu budowy na Wykonawceg przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane

ze szkodami na tym terenie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 1 miesigca od daty podpisania

umowy.



Za faktyczny termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie datg podpisania protokotu odbioru koncowego,
zgodnie z § 7 ust. 21 3.
O wszelkich opdznieniach w realizacji Robét moggcych mie¢ wptyw na ostateczny termin realizacji Umowy,
Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo powiadamiaé pisemnie Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
§ 2 ust. 5.
§ 7. ODBIORY

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zglosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowo$é do odbioru Zamawiajacemu,
a Zamawiajacy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru Robdt.
Rozpoczgcie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.
Odbiér koncowy nastapi po zakonczeniu wszystkich Robét oraz przedtozeniu Zamawiajacemu nastgpujacych
dokumentow:
1) atestdw jakos$ciowych wbudowanych materiatéw,
2) certyfikatéw i deklaracji zgodnosci na materiaty,
3) instrukeji obstugi i eksploatacji na wbudowane urzadzenia,
4) kart gwarancyjnych na wbudowane urzadzenia,
5) dokumentu gwarancyjnego Wykonawcy na catosé Robét,
6) harmonogramu przegladéw gwarancyjnych wbudowanych urzadzen (jezeli dotyczy)
Z czynnosci odbioru korncowego sporzadzony zostanie protokdt odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru btedéw, wad i usterek, Strony sporzadza ich pisemny wykaz oraz
ustalg termin ich usunigcia. Zamawiajacy dokona ponownego odbioru po usunigciu bteddéw, wad i usterek.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca na protokofach odbioru opisze zakres oraz
warto$¢ robét wykonanych przez podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych podwykonawcéw.
W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od tego obowiazku, Zamawiajacy odmoéwi odbioru robét.
Odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Wykonawca i Zamawiajagcy lub w imieniu
Zamawiajacego - Inspektor nadzoru.

§8. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEN
Wykonawcea za realizacj¢ Przedmiotu Umowy otrzyma catkowite wynagrodzenie ryczattowe, w rozumieniu
art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, w kwocie tacznej ....................... brutto, z podziatem na ponizsze zadania:

Zadanie nr 1: Montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoty Podstawowej w Zdzarach
w ramach zadania ,,Montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoty Podstawowej w Zdzarach
wraz z dokumentacjg” *

netto ... (stownie: .......... ) powigkszonej o wartos¢ podatku VAT ............. %

co daje kwote brutto ..................oiiiiill (stownie: ......... ).

Zadanie nr 2: Montaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z wymiang instalacji o$wietlenia
ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej w Starym Mie$cie w ramach zadania ,,Montaz instalacji
elektrycznej wraz z wymiang instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoty Podstawowej w Starym
Miescie wraz z dokumentacja” *

netto ... (stownie: .......... ) powigkszonej o wartosé¢ podatku VAT ............. %

co daje kwote brutto ..................oeeiiiiil (stownie: ......... ).

Zadanie nr 3: Montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej w Zychlinie
w ramach zadania ,,Wymiana stolarki okiennej i montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku
Szkoty Podstawowej w Zychlinie wraz z dokumentacjg” *

netto ..., (stownie: .......... ) powigkszonej o warto$¢ podatku VAT ............. %
co daje kwote brutto ..................ooiviiiii. (stownie: ......... ).

Zadanie nr 4: Montaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania ,,Przebudowa budynku
przedszkola Samorzadowego w Starym Miescie oddziat w Ruminie” *

netto ... (stownie: .......... ) powigkszonej o wartosé podatku VAT ............. %
.............................. (stownie: .........).

* niepotrzebne skresli¢

Wykonawca okreslajac catkowite wynagrodzenie o$wiadeza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat sie
z terenem robodt oraz wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty
zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy.



10

11

12

13

Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest ustalone ryczattowo i obejmuje catos¢ prac i wszelkich kosztéw
zwigzanych z wykonaniem Umowy 1 wynikajagcych wprost z dokumentacji projektowej, w tym
w szczegblnosci:
1) koszty optat administracyjnych, skarbowych i inne koszty, ktére nalezy ponies¢ celem uzyskania
odpowiednich decyzji, zezwolen czy uzgodnien,
2) koszty dostawy wszelkich mediow niezbednych do wykonywania Robdét,
3) koszty zaplecza socjalnego, wywozu smieci, utylizacji odpadéw powstatych przy realizacji Zamoéwienia,
4) koszty wszelkich innych opfat zwigzanych z realizacja Umowy przez Wykonawcg, w tym wszelkich optat
1 kar administracyjnych (mandaty itp.) powstatych w wyniku wszelkich dziatan Wykonawcy zwigzanych
z realizacjg postanowienn Umowy.
Wynagrodzenie platne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury VAT. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany bez zastrzezen przez Strony
protokdt odbioru koncowego.
Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawey nr .............cocooeveennen,
Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu odsetki za zwioke
w ustawowej wysokosci.
W przypadku wykonania czgsci Robot przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca do
wystawionej faktury VAT dolaczy zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw biorgcych udziat w realizacji odebranych Roboét — wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur, kopiami polecenia przelewu na kwoty wynikajace z tych faktur oraz oryginatami o$wiadczen wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, ze otrzymali nalezne wynagrodzenie albo o$wiadczeniem
Wykonawey wyjasniajacym, dlaczego podwykonawca lub dalszy podwykonawca odmoéwit zlozenia
oswiadczenia.,
W przypadku niedostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych podwykonawcédw) lub
dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami wobec tych podmiotéw
w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu,
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate stosownej czesci faktury (w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaplaty), przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowaé¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowié bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do
czasu az roszczenie to zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona
przez Zamawiajacego mimo nieprzedstawienia oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jesli
ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi .
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy wyptacane jest w wysokosci pomniejszonej o kwote wyptaconego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia
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dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy

na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowié

podstawe do odstgpienia od umowy
§9. KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) z tytutlu zwloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreSlonym w §6 ust. 2
— w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust. 1 dla zadania, ktérego zwtoka
dotyczy, za kazdy dzien zwloki, jednakze nie wiecej niz 20% tej kwoty,

2) z tytuhu zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
—w wysokosci 0.1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 dla zadania, ktérego zwtoka
dotyczy, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu okreslonego w Umowie lub przez Zamawiajacego
do usunigcia wad, jednakze nie wiecej niz 20% tej kwoty,

3) z tytulu niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw $wiadczacych ushugi na podstawie umowy
0 pracg zgodnie z postanowieniami § 3 — w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawcg wymogu zatrudniania pracownikdéw na podstawie
umowy o pracg) pomnozonego przez liczbg¢ miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdy przypadek,

4)  ztytuhu:

a) wprowadzenia na teren Robdt podwykonawcy, ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajacemu zgodnie
Z postanowieniami § 4,

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

¢) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

€) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w § 4 ust. 7 pkt 5 umowy.

w wysokosci 1.000 zt za kazdy taki przypadek,

5) z tytuhu rozwigzania Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci
brutto facznego wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, nie moze przekroczyé 50% tacznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$é zastrzezonych kar

umownych na zasadach ogdlnych.

Kary umowne zostang potracone wedlug wyboru Zamawiajacego z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 10. ZAKONCZENIE UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w nastepujacych

przypadkach:

1) zajgcia majatku Wykonawcy w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego,

2) odmowy protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce,
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3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 14 dni,

4) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposob niezgodny z postanowieniami Umowy
1 nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy w terminie 7 dni od pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonania,

5) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach okre$lonych
w Umowie oraz nieprzystapienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez Zamawiajacego,

6) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub

konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w nastepujgcych

przypadkach:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 30
dni od uptywu terminu na zaptate faktury okreslonego w Umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego, lub odmawia podpisania
protokotu odbioru, mimo ze Wykonawca wezwal Zamawiajgcego do odbioru lub podpisania protokotu
odbioru, wyznaczajac mu dodatkowy termin 14 dni z zagroZeniem, iz po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy,

Odstgpienie od Umowy nastapi przez pisemne o$wiadczenie, ze skutkiem od dnia jego otrzymania przez drugg

Strong. Kazda ze Stron moze ztozy¢ oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy w terminie 60 dni od powziecia

wiadomosci o wystapieniu przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie.

4 W terminie 7 dni od dnia otrzymania odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robodt przerwanych i robdt zabezpieczajagcych wedlug stanu na dzien
rozwigzania Umowy, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku
za prace wykonane do tego dnia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za Roboty wykonane do dnia otrzymania odstapienia,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty
za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe,

w szczegO6lnosci poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy, ponosi Wykonaweca.

Dla rozliczenia wykonanych Robét, o ktérych mowa w ust. 5, Strony pomocniczo przyjma Kosztorys ofertowy

stanowigcy Zalgcznik nr 2 do Umowy.

§ 11. GWARANCJA, REKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na cato$¢ wykonanych w ramach Umowy prac

1 wbudowanych urzadzen i dostarczonych produktéw. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca

zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji

jakosci dla catosci wykonanych w ramach Umowy prac i wbudowanych urzadzen i dostarczonych produktéw
ustala si¢ na okres:

Zadanie nr 1: Montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej w
Zdizarach w ramach zadania ,Montaz instalacji oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoty
Podstawowej w Zdzarach wraz z dokumentacja” *

............. miesigcy, liczony od dnia odbioru koficowego.

Zadanie nr 2: Montaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z wymiang instalacji o$wietlenia
ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej w Starym Miescie w ramach zadania ,,Montaz instalacji
elektrycznej wraz z wymiang instalacji oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoty Podstawowej w
Starym Miescie wraz z dokumentacjg” *

............. miesigcy, liczony od dnia odbioru koncowego.

Zadanie nr 3: Montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej w
Zychlinie w ramach zadania »Wymiana stolarki okiennej i montaz instalacji oswietlenia ewakuacyjnego w
budynku Szkoty Podstawowej w Zychlinie wraz z dokumentacjg” *

............. miesigcy, liczony od dnia odbioru koncowego.

Zadanie nr 4: Montaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania ,,Przebudowa budynku
przedszkola Samorzadowego w Starym Mie$cie oddziat w Ruminie” *
............. miesiecy, liczony od dnia odbioru koncowego.

* niepotrzebne skregli¢
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W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad fizycznych lub prawnych albo
dostarczenia nowej rzeczy. Jezeli w ramach usunigcia wady nastapi wymiana danego elementu Robdt lub
urzadzenia lub elementu wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla tego elementu Robét, urzgdzenia lub
elementu wyposazenia na nowo, poczawszy od dnia wymiany.
Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koficowego przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcéw na materiaty urzadzenia lub elementy wyposazenia
wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny
gwarancji obowigzujagcy pomiedzy Wykonawca i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest
przenies¢ na Zamawiajgcego przystugujace mu uprawnienia z tytutu gwarancji.
Gwarancja Wykonawcy nie ogranicza, nie zawiesza i nie wylacza gwarancji kazdego producenta, udzielonej na
poszczegdlne produkty dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Zgloszenia z tytutu r¢kojmi i gwarancji beda przekazywane Wykonawcy niezaleznie od tego, czy podmiotem
zobowigzanym jest Wykonawca czy producent dostarczonych produktow.
Strony ustalaja, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu Umowy obowigzuje przez okres gwarancji.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego, za wyjatkiem okresu rekojmi za wady prawne,
ktorego bieg rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.— Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rgkojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury
odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane
w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze
skuteczne, jezeli zostanie dokonane na pismie i dostarczone na adres lub zostanie
wystane faksem na numer lub poczta elektroniczna na adres e-mail
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowsa rzecz w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie
dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Jezeli z uwagi na zlozony charakter ujawnionej wady oraz
uwarunkowania techniczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie 7 dni, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy inny dfuzszy termin na usunigcie wady.
Usunigcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usunigcia wady
stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzaca. Wszelkie koszty i ryzyko
zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastapienia rzeczami
wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych
od wad do miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy, ponosi Wykonawca.
W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie, o ktérym mowa w ust. 9,
wady te usunie Zamawiajgcy na koszt i rachunek Wykonawcy. W tym celu Zamawiajacy moze wady usunaé
osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywaé
si¢ na fakt dokonania naprawy, jako na podstaw¢ do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu
rekojmi, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostato wniesione: w formie .......cccviviiiiieiinininine. i obejmuje
ponizsze zadania:

Zadanie nr 1: Montaz instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej
w Zdzarach w ramach zadania ,Montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoty
Podstawowej w Zdzarach wraz z dokumentacjg” *

Zadanie nr 2: Montaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z wymiang instalacji oSwietlenia
ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej w Starym Mie$cie w ramach zadania ,,Montaz instalacji
elektrycznej wraz z wymiang instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej
w Starym Miescie wraz z dokumentacjg” *

Zadanie nr 3: Montaz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoly Podstawowej
w Zychlinie w ramach zadania ,,Wymiana stolarki okiennej i montaz instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
w budynku Szkoty Podstawowej w Zychlinie wraz z dokumentacjg” *

Zadanie nr 4: Montaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania ,,Przebudowa budynku
przedszkola Samorzadowego w Starym Miescie oddziat w Ruminie” *

* niepotrzebne skreslié

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zalgcznik nr 1 do Umowy.
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Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byfo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Tres¢ gwarancji, w przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wymaga
akceptacji Zamawiajgcego przed jej przedtozeniem.
Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez caly okres wykonywania Umowy w pelnej wysokosci.
Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje si¢ art. 451 PZP.
Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Zamawiajgcy
pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote w wysokosci 30% zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

§ 13. UBEZPIECZENIA
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia terenu budowy i Robot z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnied
w okresie od rozpoczecia Robot do przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, a takze ubezpieczenia od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na kwote nie nizszg niz kwota 100 000,00zt
Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikdéw i innych oséb realizujacych czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy,
a takze 0sOb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi Robotami oraz ruchem
pojazdéw mechanicznych. Wszelkie ewentualne roszczenia odszkodowawcze bedg stanowi¢ obciazenie
finansowe Wykonawcy.
Kserokopia aktualnej polisy OC stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania waznosci uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, przez
caty okres, na ktory zostaly zawarte. Wykonawca doreczy Zamawiajagcemu nie pdzniej niz 14 dni przed datg
wygasnigcia ochrony ubezpieczeniowej objetej ktdrakolwiek z polis lub w terminie 7 dni od daty wymagalnosci
sktadki lub jej raty, dokumenty potwierdzajace odpowiednio: ustanowienie, przedtuzenie lub uzupemienie
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym, anizeli wynikajgcy z Umowy oraz potwierdzenie zaptaty
sktadki lub jej raty.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ubezpieczenia przez Wykonawce,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dopelnienia obowigzku wiasciwego ubezpieczenia, jednoczesnie
okreslajagc mu termin zawarcia tego ubezpieczenia. Po uptywie powyzszego terminu Zamawiajgcy bedzie miat
prawo zawarcia 1 utrzymania w mocy odpowiedniego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy odliczajac ceng
ubezpieczenia od kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie Umowy.

§ 14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY I DORECZENIA
Zamawiajacy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit
Wykonawca  informuje, ze funkcje kierownika budowy bedzie peknit
Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy protokotoéw odbiorowych.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 — 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby peinigcej funkcje inspektora nadzoru
poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia obecnosci kierownika budowy na terenie robét, na kazde
wezwanie inspektora nadzoru przekazane kierownikowi budowy z wyprzedzeniem nie krotszym niz 2 dni
robocze.

Korespondencja do Zamawiajacego bedzie kierowana:

1) listownie — na adres: ul. Gléwna 16B 62-571 Stare Miasto

2) poczta elektroniczng (e-mail) — sekretariat@stare-miasto.pl

Korespondencja do Wykonawcy bedzie kierowana:

1) listownie — na adres:

2) poczta elektroniczng (e-mail) —
Jesli w Umowie nie wskazano inaczej, skfadane przez Strony oswiadczenia i zawiadomienia powinny mieé
forme¢ pisemng pod rygorem niewaznosci i zosta¢ dorgczone za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres
Strony wskazany w Umowie (chyba, ze uprzednio Strona pisemnie wskaze inny adres). Za dzien doreczenia
korespondencji uwaza si¢ dzien odbioru korespondencji przez adresata. W razie niemoznosci dorgczenia pisma

b
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wystanego przesytkg polecong lub kurierskg z przyczyn dotyczacych Strony bedacej adresatem, w
szczegdlnosci w przypadku odmowy odbioru pisma przez Strong lub zmiany adresu, pismo uwaza si¢ za
skutecznie dorgczone w dniu, w ktérym zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego
albo zlozono zlecenie jego dorgczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalnosé pocztowa ($wiadczacemu ushugi
kurierskie).
Strony zobowiazujg si¢ do niezwlocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do dorgczen. Strona,
ktéra nie zawiadomi o zmianie adresu do dorgczen, ponosi odpowiedzialno$é za szkody wynikie na skutek
niewykonania tego obowigzku.

§ 15. ZMIANY UMOWY
Zakazuje si¢ zmian postanowiei Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2.
Zmiany tresci Umowy bedg mogty nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) wystgpienie okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 2 — 4 ustawy PZP,
2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na:

a) Wwystgpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostajacego poza kontrolg Stron, ktdre
nastagpito po podpisaniu Umowy, a powodujacego niemozliwos¢ wywigzania si¢ z Umowy w jej
obecnym brzmieniu, w szczegdlnosci z uwagi na wystgpienie sity wyzszej, rozumianej jako powddz,
pozar i inne kleski zywiolowe,

b) wystapienie dtugotrwatego zatamania warunkow atmosferycznych, opadéw utrzymujacych sie przez
okres diuzszy niz 5 dni w sposdb ciggly lub spadku temperatur ponizej -10°C utrzymujacego sie przez
okres dhuzszy niz 5 dni; fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,

c) zmiang istotnych przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych koniecznosé
dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisdéw, ktére nastgpity w trakcie realizacji Umowsy,

d) dziatania lub zaniechania organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j, tj.:

—  przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, opinii itp.,

— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn innych niz zawinione przez Wykonawcg,

e) aktualizacje rozwiagzan projektowych z powodu zmiany obowigzujgcych przepisow, warunkow
umozliwiajacych prowadzenie robot, bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajacych z innych
nieprzewidywalnych istotnych okolicznosci, ktérych wprowadzenie bedzie korzystne dla
efektywnosci Przedmiotu Umowy,

f)  wystapienie utrudnien dotyczacych niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
warunkéw  archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych czy kolizji z sieciami
infrastruktury, o ile utrudniaja one lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

przy czym wydhuzenie terminu bedzie adekwatne do ilosci dni wynikajacych z przyczyn, o ktérych mowa

powyzej,
3) zmiana wynagrodzenia lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie zmian technologicznych
spowodowanych:

a) niedostgpnoscig na rynku materiatow lub urzgdzen w skazanych w Ofercie, SWZ czy Projekcie,
spowodowang zaprzestaniem produkecji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatdw, czesci lub urzadzen nowszej generacji, niewskazanych
w Ofercie, SWZ czy Projekcie, pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy,

¢) koniecznoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych niz wskazane w Ofercie, SWZ czy Projekcie w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

przy czym wynagrodzenie ulegnie zmianie o sumg wzrostu kosztéw wykonania zamdwienia przez

Wykonawce wynikajacych z tych zmian,

4) zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki okreslone w postepowaniu,

w wyniku ktérego zawarta zostata Umowa, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ dla

Postgpowania,

5) jezeli nastgpito ogloszenie upadito$ci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy,
wowczas wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego okreslone
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w Umowie, a takze wobec podwykonawcow, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawce, o ile
podmiot ten spetnia warunki udziatu w Postgpowaniu.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze, ale nie musi wyrazi¢ zgody.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci skutkujacych konieczno$cig zmiany Umowy z przyczyn, o ktérych
mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym Zamawiajgcego
i wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek ten musi by¢ uzasadniony, a okolicznosci
powodujgce zmiang Umowy udokumentowane.
Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce
oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 3. Obowigzek wykazania, iz zmiany okreslone w ust. 2 pkt 3 maja wptyw na koszt wykonania
Przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, ktéry w szczegdélnosci powinien przedlozy¢ dokument
zawierajacy:
1) wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzonych zmian, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 3 i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,
2) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 2 pkt 3 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca winien wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy oraz okresli¢ i uzasadni¢ wartos¢, o jakg zmienia koszt wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiana
Umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 moze dotyczy¢ tylko wysokosci wynagrodzenia na przysziosc.
Zamawiajacy dokona analizy przedtozonych dokumentow i poinformuje Wykonawce o jej wynikach.
Postanowienia ust. 4-5 stosuje sie odpowiednio, gdy z wnioskiem o zmiang (obnizenie) wynagrodzenia
z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 3 wystapi Zamawiajacy.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, dla ich rozliczenia Strony pomocniczo przyjma
Kosztorys ofertowy stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Umowy.
§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo
budowlane i ustawy PZP, wraz z aktami wykonawczymi.
Wszelkie terminy okreslone w Umowie dla czynno$ci Zamawiajacego, a takze opdznienia w stosunku do tych
termindéw, wstrzymuja bieg terminu realizacji Umowy okreslony dla Wykonawcy.
Opodznienie w czynnos$ciach decyzyjnych okreslonych w Umowie dla Zamawiajacego nie moze by¢ traktowane
Jako dorozumiana odpowiedz lub decyzja pozytywna Zamawiajacego, chyba ze Umowa lub bezwzglednie
obowigzujace przepisy prawa stanowig inacze;.
W przypadku sporéow z Wykonawcg wiasciwym sadem do ich rozstrzygania begdzie Sad powszechny wiasciwy
ze wzgledu na siedzibe dla Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy idwa dla
Zamawiajacego.
Integralng czgs¢ Umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Zalacznik nr 1 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
2) Zalgcznik nr 2 — Kosztorys ofertowy, jako element pomocniczy.
3) Zafacznik nr 3 — Kserokopia aktualnej polisy OC

PODPISY:

W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:
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